CONCELLO DE ZAS (A CORUNA)

Praza do Campo, n.2 1 15850 Zas (A Corufa) * Teléf.: 981 708 303 ¢ Fax: 981 751 142
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS “ SUSTITUCION DE CESPED
ARTIFICIAL,EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y MEJORA EN EL SISTEMA DE
DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN ANDRES DE ZAS.POS +2017 “( CON
012018)” MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

) ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. OBJETO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del
cuadro de caracteristicas del contrato, con sujecion al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el articulo 123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico (en adelante TRLCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y
Salud o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del
Decreto 1.627/97 y el estudio de gestidon de residuos de construccion y demolicion, de acuerdo
con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte
integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccion entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego
de Prescripciones Técnicas prevalecera el primero.

2. PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

Se sefiala como tipo de licitacion el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato, realizandose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratacién de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
econdmicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido,
sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de
conformidad con el art. 87.2 del TRLCSP y modelo de oferta econdémica del presente pliego.

3. FINANCIACION
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdémicas que se derivan para la Administracion del
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion
sefialada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente
Pliego).

3.2. Obras de carécter plurianual:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputardn a los ejercicios
presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecucién de obra en el epigrafe 3.B y
con cargo a la Aplicacion sefialada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato
(Anexo | del presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros
queda sometido a la condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.
En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la clausula 5.4 del
presente Pliego.

4. REVISION DE PRECIOS.
4.1. Obras de caracter anual:
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 89 del TRLCSP no procedera en ningln caso la
revision de precios del presente contrato y por tanto no se aplicara férmula alguna de revision.
4.2. Obras de caracter plurianual:
Si el contrato tuviese caracter plurianual, previa justificacion en el expediente, y de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de
desindexacion de la economia espafiola y art. 89 del TRLCSP, la revision periddica y
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predeterminada de precios tendra lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su formalizacion, y
con arreglo a la formula que se indica en el epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas (Anexo |
del presente pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros afios transcurridos
desde la formalizacion quedan excluidos de la revision.

5. PLAZO DE EJECUCION.

5.1.- El plazo de ejecucion del contrato sera el que se sefiala en el epigrafe 6 del
cuadro de caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta
de Comprobacion del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.- Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogard cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislacién vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la
aprobacion del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en
su integridad a la reduccion de la financiacion prevista en las Ultimas anualidades, manteniendo
inalterable la financiacién prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de
baja se aplicara a realizar méas obra en cada una de las anualidades, abonandose al
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacién relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracién aprobara el nuevo programa de trabajo que
sera obligatorio para el adjudicatario.

6. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en
alguna de las circunstancias que enumera el articulo 54 y 60 del TRLCSP, y acrediten su
solvencia econdmica, financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los
supuestos a que se refiere la clausula siguiente).

7. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

A la vista de lo establecido en el articulo 65.1 del TRLCSP no se exige clasificacion.

En el presente caso sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacion
correspondiente su solvencia econdmica, financiera y técnica, mediante la presentacion de los
documentos que se indica en la clausula 16.2.e).F).

8. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administracibn podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del TRLCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la clausula 12 y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumuldndose a efectos
de la determinacion de la solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se
estara a lo dispuesto en el articulo 67.5 del TRLCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Union Temporal debera formalizar la misma, en
escritura publica, asi como presentar el NIF de la Unién Temporal, todo ello dentro del plazo de
quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de adjudicacion, y la duracién
de la misma ser& coincidente con la del contrato hasta su extincion.

Los empresarios que concurran agrupados en Union Temporal quedaran obligados
solidariamente ante la Administracion.
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II.- ADJUDICACION.

9. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.
El contrato se adjudicara mediante procedimiento negociado.

10. ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.
Al tratarse de contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido en el art.
177.2 del TRLCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relacién con el art. 171.d,
este procedimiento no requiere la publicacion de anuncios en Boletines Oficiales o en el
Perfil de contratante, necesariamente.
No obstante la Administracion podré:

A) Utilizar cualquiera de estas tres modalidades:
A.1.- publicar un anuncio en prensa
A.2.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante
A.3.- publicar un anuncio en el B.O.P.

B) De forma excepcional y motivada, por razones debidamente justificadas en el
expediente, consultar, al menos, a tres empresas capacitadas para la realizacion del
objeto del contrato, sin publicidad.

En el cuadro de caracteristicas del contrato (epigrafe 12) se indica por cual de estas
modalidades se opta.

Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del
TRLCSP

11. PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en el lugar y plazo que
se indican en los epigrafes 8 y 9 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro del plazo
indicado en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas (Anexo | del presente pliego) y a contar
del dia siguiente al de recepcién de la invitacion para que se oferte o al de la publicacién en
prensa, BOP o en el Perfil de contratante, seglin sea la modalidad elegida de acuerdo con lo
indicado en el epigrafe 12 del cuadro de caracteristicas, en tres sobres cerrados, que
podran ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y
con la documentacién y requisitos exigidos en la clausula 12.

En el supuesto de que las proposiciones se envien por correo, de acuerdo con lo establecido
en el epigrafe 8 del cuadro de caracteristicas, el licitador debera justificar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos, y anunciar al
Organo de contratacion la remision de la oferta mediante Fax, telegrama o correo electrénico en
el mismo dia. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicién si es
recibida por el érgano de contratacion con posterioridad a la fecha de la terminacion del plazo
sefialado en el anuncio.

Los envios de las proposiciones a que se refiere el apartado anterior deberan remitirse
mediante correo urgente, a fin de no dilatar el acto de apertura de plicas y la adjudicacion del
contrato.

No se admitira otra forma de presentacion que las indicadas en el epigrafe 8 del cuadro de
caracteristicas del presente pliego (anexo | del presente pliego).

12. PROPOSICIONES: DOCUMENTACION.
12.1.Sobre A: Subtitulado "Documentacién”. (Documentacion simplificada)

Los licitadores tendran que presentar la siguiente documentacion:

A) Declaraciéon responsable.
De conformidad con lo establecido en el articulo 146.4. del TRLCSP que establece : “ El 6rgano
de contratacion, si lo estima conveniente, podra establecer en el pliego de clausulas
administrativas particulares que la aportacién inicial de la documentacion establecida en el
apartado 1 se sustituya por una declaracion responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion. En tal caso, el
licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar ante el érgano de
contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesién y validez de los
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documentos exigidos. En todo caso bastara con esta declaracion responsable y solo tendran
que presentar en este sobre la siguiente

DECLARACION RESPONSABLE:

D. oo COND.N.I: ..o, y domicilioen,...............
actuando en nombre propio o en representacion de ..................... con domicilio
(=] 1 D , y en relacibn con el contrato de
ejecucion de lasobrasde ....................coene.

Declara

Que cumple las condiciones establecidas para contratar con la Administracion de

conformidad con lo expuesto en el art. 146.4 del TRLCSP; comprometiéndose en

caso de ser el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, a acreditar

ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la

posesion y validez de los documentos exigidos en el apartado 16.2.e) de esta

clausula del pliego. De igual modo se compromete a aportar en cualquier momento y

a requerimiento de la Administracion, la documentacion acreditativa del

cumplimiento de las condiciones establecidas para ser el adjudicatario del contrato,

conforme el parrafo 2 del epigrafe 4 del articulo 146 del TRLCSP.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

B) Porcentaje de subcontratacion.
Porcentaje sobre el precio de adjudicacién del contrato que tengan previsto subcontratar,
dentro del porcentaje maximo establecido en el epigrafe 10 del cuadro de caracteristicas del
contrato sefialando el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion (art.
227.2.a TRLCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado. No obstante, de
acuerdo con lo previsto en la clausula 35.B del presente Pliego, requerird autorizacion previa
de la Administracion. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de caracteristicas, el
porcentaje maximo serd el establecido en el articulo 227.2.e del TRLCSP.

MODELO DE DECLARACION DE PORCENTAJE DE SUBCONTRATACION
D........ conDNI ............ y domicilio en ............ provincia de

en nombre propio o en representacion de la empresa........................
a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de
ejecucion de la obra

-Titulo: oo
Declara que:
-el nombre o perfil empresarial de la empresa subcontratista
©S. ittt
- el porcentaje de subcontratacion para esta obra a precios ofertados sera el
siguiente:
..... % *
y que se descompone en las siguientes unidades:
UNIDAD DE PORCENTAJE A SUBCONTRATAR
OBRA A LOS PRECIOS DE LA OFERTA

(EXPRESADO EN %)*

TOTAL A SUBCONTRATAR EXPRESADO EN %* SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE ADJUDICACION......iiiiiiaiiiiaiea e .t

(Lugar, fecha y firma del proponente)
*indicar sélo el % , no el importe

Las ofertas que no indiquen el porcentaje de subcontrataciébn, que excedan del méximo
establecido en el cuadro de caracteristicas o que incluyan el importe de la subcontratacién
expresado en euros seran excluidas.

C) Direccién de correo electronico y/lo fax del licitador a efectos de
comunicaciones
Se ajustara al siguiente modelo:
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D. con residencia provincia de calle n°
con NIF n° en nombre propio o en nombre y representacion de
la empresa con CIF y domicilio en provincia de
calle n° teléfono a la que representa en el
procedimiento de adjudicacién del contrato de
(Titulo: ...)
Autoriza a que las comunicaciones relacionadas con el citado contrato se
efectlien en una cualquiera de las siguientes formas:
- Fax:
- Correo electrénico:
(Lugar, fecha y firma del proponente)

D) Certificado sobre trabajadores con discapacidad
A los efectos previstos en la clausula 15.7 (criterios de desempate) se presentara una
declaracién ajustada al siguiente modelo:
D. con residencia provincia de calle n°
con NIF n° en nombre propio 0 en nombre y representacién de
la empresa con CIF y domicilio en provincia de
calle n° teléfono a la que representa en el
procedimiento de adjudicacion del contrato de
(Titulo: ...)
Certifica:
1°) Que el namero global de trabajadores de plantilla es de
siendo el nimero particular de trabajadores con discapacidad en plantilla de

, lo que representa un % (superior al 2%)
2°) Que el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla
es del %

(Lugar, fechay firma del proponente)
E) Compromiso de contratar trabajadores desempleados
De conformidad con lo establecido en el art. 118 del TRLCSP se establece como condicién
especial de ejecucién de contrato, siempre y cuando se indique asi en el cuadro de
caracteristicas del contrato y al objeto de combatir el paro y promover el empleo, que el
adjudicatario del contrato adscriba personal inscrito en los servicios publicos de empleo o
equivalente en el numero que se indica en el epigrafe 11 del cuadro de caracteristicas (Anexo |
del presente Pliego)
A dichos efectos deberéa presentar el siguiente modelo:
D. con residencia provincia de calle n°
con NIF n° en nombre propio 0 en nombre y representacién de
la empresa con CIF y domicilio en provincia de
calle n° teléfono a la que representa en el
procedimiento de adjudicacion del contrato de
(Titulo: ...)
Se compromete a contratar para adscribir durante todo el plazo de ejecucion
del presente contrato a trabajadores de conformidad con el epigrafe
11 del cuadro de caracteristicas (Anexo | del presente Pliego)
(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Compromiso de adscribir a la ejecucion los medios personales o materiales
suficientes para ello.
A estos efectos deberan presentar el siguiente documento:
D. e, con DNI ........................ y domicilio en
............... provincia de calle

en nombre propio o en representacion de la empresa ...................
a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de
ejecucion de la obra
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- Titulo: ...........

Declara que se compromete a adscribir a la obra los medios personales y
materiales exigidos en el anexo IV y a presentar dentro del plazo
establecido en la clausula 16.2. del presente pliego que rige la contratacion

la documentacién justificativa de ello a que se refiere la clausula 16.2.c en el
supuesto de que la oferta sea la mas ventajosa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

El incumplimiento de este compromiso de adscripcion se considerara incumplimiento de
obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TRLCSP. No obstante el érgano de
contratacién podra optar por la imposicién de penalidades en los términos de la clausula 33 del
presente Pliego.

G) indice documentos que integran el sobre.
Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de
los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".

En este sobre se incluira la siguiente documentacién en orden a la aplicacion de los criterios de
adjudicacién especificados en el anexo V del presente pliego y que se presentardn en PAPEL
Y EN_SOPORTE INFORMATICO (formato digital PDF con firma electrénica).SE EXIGEN
AMBOS .

Contendra Unicamente las Referencias Técnicas de acuerdo con los criterios de adjudicacion
aplicables en el presente contrato (anexo V):

A) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas
en el cuadro de caracteristicas. Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucion de las unidades de
obra, que refleje la continuidad y coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que
intervienen, asi como la definiciébn de la calidad de materiales, sistemas constructivos e
instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra.

b) Un grafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt
o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto
(desglosado en dias naturales), ajustado a las anualidades previstas, en su caso, en las
condiciones de licitacién. Cualquier referencia en este gréfico a importes distintos del
presupuesto de licitacion, supondra la no admision de la oferta.

c¢) Descripcion fotografica o en video de la obra: Se describira la forma en que se documentara
fotograficamente o en video el desarrollo y evolucion de las obras. Dicha documentacion se
entregara a la Administracion en la fecha del Acta de Recepcion.

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

B) Actuacién medioambiental:

a) Medidas especificas de proteccibn ambiental que se aplicardn en la ejecucién de obra y en
especial:

- Reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales.

- Regeneracioén de espacios.

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales
usados, excedentes o procedentes de demolicién o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentaciéon que acredite que los
residuos de construccién y demolicion realmente producidos en la obra han sido gestionados,
segun lo dispuesto en el art. 4.c del R.D. 105/2008.
b) Medidas de ahorro energético.

C) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad
La oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de
calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucion de las obras, relativa, entre
otros aspectos a:




CONCELLO DE ZAS (A CORUNA)

Praza do Campo, n.2 1 15850 Zas (A Corufa) * Teléf.: 981 708 303 ¢ Fax: 981 751 142

CONO012018

- control de calidad en los materiales a emplear
- control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones
- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno
incluir dentro del control de calidad.
El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicar4 para cada uno de los
aspectos del control de calidad: medios propios o externos: el licitador indicara si llevara a
cabo el control de calidad con personal propio 0 con empresas externas especializadas en
control de calidad
El contratista deberd especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se
compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.
Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se
considerara incumplimiento de obligacién esencial a los efectos previstos en el art. 223.f
TRLCSP. No obstante el érgano de contratacién podra optar por la imposicion de penalidades
en los términos de la clausula 33 del presente Pliego.

D) Esquema del plan de seguridad y salud:
Las ofertas deberdn presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que
habra de seguirse durante la ejecucion de la obra, en aplicacion del estudio de seguridad y
salud.
En el citado esquema se detallaran:
- Medidas de prevencion a adoptar
- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan
- Oferta de mejoras de indole técnica
- La adecuacién de la organizaciéon establecida para prevencion de riesgos laborales y
seguridad
- La realizacion de un analisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas
adoptadas.
- La acreditacion de algun tipo de auditoria periddica respecto a los resultados en materia de
seguridad y salud
El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

E) Porcentaje de control de calidad: formulada estrictamente conforme al siguiente
modelo:

D. con residencia provincia de calle n°

con NIF n° en nombre propio 0 en nombre y representacién de
la empresa con CIF y domicilio en provincia de
calle n° teléfono a la que representa en el

procedimiento de adjudicacién del contrato de

(Titulo: ...)

Se compromete a financiar, ademas del 1% minimo obligatorio, el ........ %

(expresado con seis decimales) sobre el presupuesto de ejecucion material

de la obra, para que la Administracion realice el control externo de calidad,

con arreglo a lo previsto en la clausula 29 del Pliego, que seré retenido por

la Administracion en las correspondientes certificaciones de obra.

Se compromete a destinar hasta un ...... % para el control interno de

calidad a realizar por la propia empresa.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

La Administracion, a través de la Direccién y de acuerdo con lo previsto en la clausula 29 del
Pliego, ordenara a una empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la
Administracién, que se verifiquen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen seran de cuenta del contratista
hasta un importe maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de
valoracién, no se computa el 1% minimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es
decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad externo, obtendra 9
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puntos (de acuerdo con la valoracién del ANEXO V) pero, a efectos de financiacién por el
contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administracion sera del
4% (3% ofertado por el adjudicatario mas 1% minimo obligatorio).

La Direccion de Obra podra solicitar en cualquier momento todos los informes y calculos,
derivados de este programa de control interno de calidad.

F) Propuesta de reduccién de plazos de ejecucioén:
- Propuesta de Reduccion de plazos de Ejecucion (expresado en dias naturales):
En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecuciéon por meses se entiende que
estos son de 30 dias naturales.

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta econdémica".
Contendra la proposicién econdmica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura
como anexo |l de este Pliego.

13. DOCUMENTOS: ORIGINALES Y COPIAS.

Los documentos que se acompafien a las proposiciones habran de ser originales. No obstante,
se admitiran fotocopias diligenciadas por el Secretario/a o funcionario/a en quien delegue, en
las que se haga constar que han sido compulsadas con sus originales.

14. GARANTIA PROVISIONAL.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TRLCSP los licitadores quedan dispensados
de la constitucién de la garantia provisional.

15. CRITERIOS DE ADJUDICACION. NEGOCIACION

Por lo que respeta a la calificacion de la documentacién presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y deméas actuaciones del 6rgano de contratacién), se
estara a lo dispuesto en el art. 160 del TRLCSP y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos
efectos la Administracion comunicara por cualquiera de los medios indicados por el contratista
conforme a la clausula 12.1.C) del presente Pliego, en donde se sefalara el plazo para
subsanar.

15.1. Organo encargado de la negociacién: El 6rgano encargado de la negociacion
sera designado por el 6érgano de contratacion, tendra caracter colegiado y cuya composicion se
indica en el epigrafe 17.2.

15.2. Criterios de adjudicacién: Los criterios para la adjudicacion del contrato son
los que figuran en el anexo V.I.

Criterios de negociacion: Los criterios para la negociacion del contrato son los
que figuran en el anexo V..

15.3. Negociaciéon. El 6rgano encargado de la negociacién negociara con los
contratistas las proposiciones que éstos hayan presentado para adaptarlas a los aspectos
objeto de negociacion con el fin de identificar la oferta mas ventajosa, mediante la aplicacion de
los criterios de adjudicacién establecidos en el anexo V.

15.4. Procedimiento
La negociacion se articulara en tres fases:

1. En una primera fase el drgano de encargado de la negociacion evaluara las proposiciones
recibidas aplicando los criterios de adjudicacién recogidos en el Anexo V.|, previa
comprobacion de que cumplen los requisitos exigidos en el sobre A.

2. En una segunda fase el 6rgano de contratacién comunicara a cada licitador a través de la
direccion de correo electrénico y/o fax del licitador a efectos de comunicaciones indicada en el
sobre A) “Documentacion”, en qué posicidon se encuentra, especificando las puntuaciones
totales y parciales obtenidas por todas las proposiciones admitidas, sin que en ningln caso
pueda divulgarse la identidad de las personas licitadoras.

A continuacioén invitard a todos los licitadores admitidos a presentar, en un plazo no
superior a 48 horas, una segunda oferta en relacion con los aspectos de negociacion
que puedan ser mejorados por los licitadores y que se indican en el Anexo V.l (criterios
de negociacion).
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En el supuesto de que el plazo de 48 h finalice en dia inhabil, el licitador tendra de plazo
hasta la misma hora de la invitacién del primer dia habil siguiente. Se recuerda que
sabados y domingos son inhabiles.
P.e. Invitacion efectuada a las 14.00 de un jueves habil.El viernes es habil.El plazo para
presentar la segunda oferta acabara a las 14.00h del lunes siguiente, siempre que sea
habil.
Los licitadores deberan presentar una oferta que mejore la inicial o ratificarse expresamente en
la oferta presentada
Las nuevas proposiciones deberan siempre concretar la oferta que se realiza, por lo que no se
admitira el ofrecimiento general de igualar los términos de la oferta mas ventajosa de otro
licitador en los criterios establecidos.
En el procedimiento se facilitara la misma informacion a todos los licitadores. En ningln caso
se proporcionara informacién particular que pueda suponer una ventaja para algun licitador en
detrimento de las otras. Con el fin de garantizar el principio de igualdad, el érgano de
contratacion habilitara el sistema que crea méas adecuado para dar publicidad de todas las
consultas que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a
todas las personas interesadas otorgando un cédigo alfanumérico a cada uno de los licitadores.
En cualquier momento del procedimiento, el 6rgano de contratacion podra requerir a los
licitadores que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus
aclaraciones los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la
competencia.
3. En una tercera fase el 6rgano encargado de la negociacién realizara la valoracién definitiva y
formulara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacién, excepto en el supuesto de
que se haya constituido Mesa de Contratacion con caracter voluntario, en cuyo caso le
correspondera a este érgano realizar la propuesta de contratacion.
Todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion se remitirdn al 6rgano
encargado de la tramitacién del expediente de contratacion.

15.5. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

15.5.1 Cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente que la proposicion
no pueda ser cumplida como consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales ,
notificara esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que
dentro del plazo de cinco dias justifiquen dichas ofertas , acompafiando la documentacion a
que se refiere el apartado 15.5.3 de la presente clausula. La justificacion realizada por los
licitadores se remitira a informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el
correspondiente informe.

15.5.2 Se considerara, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que
se encuentren en los siguientes supuestos:
- Nomero de ofertas: 1. La oferta es con valores anormales o desproporcionados si es inferior
al precio de licitacion en mas de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es
superior a 16,67%
- Nimero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormales o desproporcionados
si es inferior a otra en méas de un 13,33%
- Numero de Ofertas: 3. Seran ofertas con valores anormales o desproporcionados aquellas
gue sean inferiores a la media aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 6,67% de
dicha media. Sin embargo, se excluird para el computo de la media, la oferta mas elevada,
cuando sea superior a la media de todas en mas de un 6,67% de la misma. En cualquier caso,
se consideraran ofertas con valores anormales o desproporcionados todas aquellas con bajas
porcentuales superiores a 16,67
- Nomero de ofertas: 4 0 mas. Se consideraran con valores anormales o desproporcionados
aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofertas presentadas en mas de un 6,67%
de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en
mas de un 6,67% de la misma, se calculara una nueva media solo con las ofertas que no estén
en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la
nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

15.5.3 Seran criterios objetivos para apreciar o no el caracter desproporcionado o
anormal de la oferta:
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Justificacién de los precios ofertados
Volumen de obra
Relacion entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada
Documentacién a aportar para apreciar o no el caracter desproporcionado o anormal de
la oferta.
La documentacion a aportar para apreciar o no el caracter desproporcionado o anormal de la
oferta se presentaran en papel o en CD (formato digital PDF con firma electrénica).
Los licitadores con ofertas inicialmente, con valores anormales o desproporcionados, dentro del
plazo concedido al efecto, deberan presentar la siguiente documentacion:
1. Justificacién de precios ofertados:
A. Materiales
A.1 Compra
Carta de compromiso de los proveedores
Precios detallados
A.2 Medios propios y/o materiales de produccién propia (por disposicion de canteras,
almacén o similares
Relacion detallada de los medios propios con indicacion de su coste individualizado o precio de
venta al publico
B. Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratacién
Relacién de la maquinaria con indicacién detallada de los precios
B.2 Medios propios
Relacién detallada de la maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el
proyecto técnico
2. Volumen de obra:
En este caso deberd justificarse por el licitador que presentd la oferta con valores anormales o
desproporcionados la relacién existente entre las obras que tenga contratadas o en ejecucion
y los medios personales y materiales que dispone y determinar cdmo incide esta relacién en los
precios ofertados.
3. Relacién entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:
Se justificara mediante la aportacién de la némina del personal laboral fijo y declaracion
responsable de la obra en ejecucion
15.6. Rechazo de proposiciones.
Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o
comportase error manifiesto en el importe de la proposicién, o existiese reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa, en resolucion motivada.
15.7. Criterios de desempate
En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoracion, dos 0 mas empresas empaten en
la mayor puntuacién tendra preferencia en la adjudicacion aquella empresa que tenga en su
plantilla mayor nimero de trabajadores con discapacidad (superior al 2%) de conformidad con
lo establecido en la Disposicion Adicional 42 del TRLCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputacion
de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP num. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).
Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la proposicién mas
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 por 100, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato el licitador que
disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
A estos efectos deberan presentar la documentacion exigida en la clausula 12.1.D
15.8. Renuncia:
La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la
renuncia a la adjudicacion del contrato 6 a la ejecucién de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitacién del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de
ofertas; antes 6 después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de
Contratacion, c) la adjudicacion, d) antes de la formalizacion del contrato, €) la comprobacion
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del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcién, etc. faculta a la Corporacién
a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacién
por los dafios y perjuicios causados a la Administracion contratante y demas consecuencias
previstas en el TRLCSP.
También se considerara renuncia la no justificacién en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la clausula 12.
Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia provisional,
la Corporacion podré exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, asi como para
la indemnizacién de dafios y perjuicios.
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:
En el caso de que la Administracion no acordara la adjudicacion en el plazo de 3 meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendra derecho a retirar su
proposicién, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 del TRLCSP, no obstante el plazo
indicado en el presente apartado se ampliarda en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el art. 152.3

15.9. Designacion de director de obra:
En el Acuerdo o Resolucion de adjudicacion se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccion de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitacién del
correspondiente expediente de contratacion.

16. ADJUDICACION

16.1. Clasificacion de las proposiciones.
Concluida la fase de negociacion, la Mesa de contratacién, en los casos en que se haya
constituido o el érgano encargado de la negociacién propondra al érgano de contratacién la
adjudicacién al licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa.
Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la oferta econdémicamente
mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

16.2. Una vez formulada la propuesta de adjudicacion, por el érgano de contratacion
se requerird al licitador que hubiera presentado la oferta mas ventajosa para que dentro del
plazo de diez dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente:

a) La documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o autorice al érgano de contrataciéon para
obtener de forma directa la acreditacion de ello.

b) Garantia definitiva: El documento acreditativo de constitucion de la garantia

definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicacidon, excluido el impuesto sobre el
Valor Afadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TRLCSP.
La Administracién podra rehusar la admision de avales y seguros de caucion provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administracion contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacién de anteriores avales o
seguros de caucion, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o
seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la entidad
el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el
seguro de caucién debera informar a la entidad avalista 0 aseguradora de lo dispuesto en esta
clausula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval
o seguro fuere rechazado por la Administracion.

¢) Acreditacién de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que

se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato.

A estos efectos la acreditacion podra realizarse:

Medios personales:

A) Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o
responsables de las obras

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditandose mediante los correspondientes contratos o TCs

Medios materiales:

11
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* Se podran acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisicion,
arrendamiento con o sin opcién de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en su caso
mediante facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

* De igual modo podra acreditarse mediante certificacion de que los citados medios
(que deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo y fecha de adquisicion)
forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

* Asimismo se podra acreditar mediante certificacion de inscripcion en el
correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

* No obstante se podra acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre
de manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales para la obra
objeto del presente contrato

d) En los supuestos previstos en la clausula 15.7, justificacion de que la empresa
cuenta en su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.

e) Y deberd presentar asimismo la siguiente documentacién de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 146.4 del TRLCSP:

A) Documento acreditativo de la personalidad juridica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas juridicas: Escritura de Constitucion o Modificacion en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién Mercantil que
le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitucion, de modificacion, estatutos o acto
fundacional, en el que conste las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.
A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados Miembros de la Unién
Europea se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la
legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la presentacion de una declaracion
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

A.4) Empresas no espafiolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditara mediante la inscripciéon en el Registro
procedente de acuerdo con la legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacién (Disposicion
Adicional 14 TRLCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.- Los empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe de
la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo &mbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2.- Informe de reciprocidad: Las personas fisicas o juridicas de estados no
pertenecientes a la Unién Europea deberan justificar mediante informe expedido por la Mision
Diplomatica Permanente Espafiola, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de
la empresa admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacion con la
Administracion en forma sustancialmente analoga.

En los contratos sujetos a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad
en relacién con las Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Publica
de la Organizacion Mundial de Comercio.

A-6) Disposicion comUn a empresas extranjeras (comunitarias 0 no comunitarias): declaracién
de sometimiento a la jurisdiccion de tribunales y juzgados espafioles.

Las empresas extranjeras deberdn presentar una declaracion de sometimiento a la jurisdiccion
de los Tribunales y Juzgados espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TRLCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en Espafia.

12
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Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o de representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro
Mercantil. (art. 55 del TRLCSP).
C) Poderes:
Cuando el licitador no actide en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Juridica,
debera acompafiarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre
concurre ante la Administracién contratante.
El poder debera figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripcién sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil
D) Bastanteo de poderes:
Los poderes a que se refiere el apartado ¢) de la presente clausula, deberan bastantearse
previamente por el/la Secretario/a de la Corporacién o funcionario/a habilitado/a.
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:
Declaracion responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las
prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en el articulo 146.1.c y 60 del
TRLCSP, ajustado al siguiente modelo:

Do, con DNI................. y domicilio en ................... provincia
de........... calle .............c.een.e. n............
en nombre propio o en representacion de la empresa...................... ala

gue representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de

ejecucion de la obra

-Titulo: oo

Declara que ni la empresa ni sus administradores u 6rganos de direccién

estan incursos en prohibiciones de contratar con la Administracion

establecidas en el art. 60y 146.1.c del TRLCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(Lugar, fechay firma del proponente)
F) Acreditacion de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:
En el supuesto de que no sea exigible la clasificacion para la obra, los licitadores deberan
acreditar la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica:

A) Mediante la acreditacion de que esté clasificada la empresa en el grupo y subgrupo
y clasificacion que se indica en el Anexo |, epigrafe 7.

B) O en el supuesto de que la empresa no esté clasificada debera acreditar la
solvencia:

a._Econdmica y financiera mediante la justificacién del volumen anual de negocios. El
volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el registro mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito.
Los empresarios individuales no inscritos en el registro mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el registro
mercantil.

b. Y la solvencia técnica mediante la relacion de las obras del mismo tipo o naturaleza
ejecutadas en el curso de los diez ultimos afios, acompafiada de certificados de buena
ejecucion.

APRECIACION DE LA SOLVENCIA:

* Solvencia econdmica vy financiera: Se considerara que el licitador ha justificado su
solvencia economica y financiera si el volumen anual de negocios del licitador referido al afio
de mayor volumen de negocio de los tres ltimos concluidos sea al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duracién no sea superior a un afio y al menos una vez y
media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un afio.

* Solvencia técnica: Se considerara que el licitador ha acreditado su solvencia técnica
cuando el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o superior al 70%
del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si esta es inferior al valor estimado del
contrato.
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* El valor estimado a efectos de céalculo de solvencia es el que se indica en el epigrafe
4 del cuadro de caracteristicas
Todos los licitadores, excepto en el supuesto que se disponga de la clasificacion
correspondiente que sustituya a la solvencia, deberan justificar su solvencia econémica y
financiera y su solvencia técnica y en consecuencia no se establece excepcion de presentacion
de la misma por razén de la cuantia (art. 11.5 del Reglamento de la Ley de Contratos).
G) Uniones temporales de empresas.
Indicacion de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participacion
de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar
adjudicatarias, de conformidad con el articulo 59 del TRLCSP y clausula 8 del presente Pliego.
H) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las
Comunidades Autébnomas y registro voluntario de documentacion de empresas
contratistas de la Excma. Diputacién de A Corufia:
Los licitadores podran indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompafiando la
correspondiente certificacién donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del
TRLCSP, en cuyo caso estaran dispensados de presentar los datos que figuren inscritos, sin
perjuicio de que la Administracion pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime
necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
No obstante aquellas empresas que con cardcter voluntario figuren inscritas en el Registro de
documentacién de empresas contratistas de la Excma. Diputaciéon Provincial de A Corufia,
acompafiaran una copia del informe relativo a los datos inscritos o la simple referencia al
namero de inscripcidn en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas en
el Registro de Contratistas de la Diputacién Provincial de A Corufa (Ordenanza reguladora del
registro de documentacion de empresas contratistas de la Excma. Diputacion provincial de A
Corufia, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el BOP Num. 64 de
fecha 20 de marzo de 1998) quedaran dispensadas de presentar los documentos referenciados
en los apartados: A), B), C), D), E) y F) siempre que los citados documentos estén vigentes.
I) Autorizacion para la cesion de informacién relativa a obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social con el Estado en procedimientos de contratacion.
Se ajustara al siguiente modelo:

D......... con residencia ....... provincia de ............... calle ...............

ne...... segun D.N.I. N°....... en nombre propio o de la empresa ................

a la que representa en el procedimiento de adjudicacion del contrato de

ejecucion de la obra

Autoriza a la Administracién contratante a solicitar la cesion de la

informacion por medios informaticos o telematicos, sobre la circunstancia de

estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la

Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratacién del expediente

anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Organica

15/1999 de 13 de diciembre de Proteccion de Datos de Caracter Personal,

Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas y la Ley del

Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social

y demas disposiciones de aplicacién, siempre que el érgano de contratacion

lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del
proponente)
J) indice de documentos que integran el sobre.
Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de
los documentos que lo integran, enunciado nhuméricamente.

16.3 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art. 60.2.a, 61 y 61 bis del TRLCSP
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16.4 El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.
16.5 La adjudicacion se natificara a los licitadores y simultdneamente se publicara en
el perfil de contratante.

lIl.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y en la
fecha que sefiale la Administracién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del
importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalizacién fuera imputable a la Administracién, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18. ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO Y JUSTIFICACION DE CONTRATAR
TRABAJADORES DESEMPLEADOS.
18.1.- Justificacion de contratar trabajadores desempleados:
Antes de la fecha prevista para la comprobacion del replanteo, el adjudicatario deberé entregar
en el Registro del 6rgano de contratacion los contratos, alta en la Seguridad Social y demas
documentacién justificativa de haber contratado a trabajadores desempleados, en el supuesto
de que se exija dicha contratacion conforme a lo dispuesto en el epigrafe 11 del cuadro de
caracteristicas (Anexo | del presente Pliego). El incumplimiento de esta obligacién dara lugar a
la imposicién de penalidades en los términos previstos en la clausula 33 o a la resolucion del
contrato por incumplimiento de obligacién esencial.
18.2.- Comprobacion del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalizaciéon del contrato se efectuara la comprobacion del
replanteo, en la fecha en que la Administracién sefiale, quedando obligado el contratista, previa
notificacién, a acudir al mismo y suscribir la correspondiente Acta, de conformidad con el
articulo 229 del TRLCSP.
Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de Replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos
previstos en el articulo 237 del TRLCSP.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y
relacién de subcontratistas y suministradores.
Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio
de las obras, el contratista presentara el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el
Plan de residuos especifico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D.
105/2008) y relacion de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar, y
en este caso, a los efectos de la Clausula 35 del presente Pliego.
La aprobacion del Plan de Seguridad y Salud, correspondera al Presidente de la Corporacion
previo informe del coordinador de seguridad y salud.
Asimismo correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion del Plan de Residuos
en los casos que proceda.
Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporacién, a propuesta del Técnico
Director podra eximir al contratista de la presentacién del programa de trabajo.
En ningln caso se dispensard la presentacion de programa de trabajo para las obras
plurianuales.

18.4.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo
El contratista debera iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del
Acta de Comprobacion de Replanteo.
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El adjudicatario debera comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con caracter previo al comienzo de los trabajos, documento cuya presentacién
debera exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.5.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesién y
disposicion real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo
Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquel la autorizacion
para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en el Acta extendida, de cuya
autorizacion quedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a
contar el plazo de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19. CARTELES Y SENALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a
colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que
sefiale la Administracion Provincial cuyo modelo puede consultarse en la pagina web que se
indica en el Anexo 1.17 “cuadro de caracteristicas”. Dicho cartel debera mantenerse en la obra
hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho
plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberéa proceder a la retirada del cartel a su costa.
Asimismo, el contratista esta obligado a instalar a su costa las sefiales indicativas de obras,
peligro, precaucién, desviacién, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de la
Circulacion y normativa de Prevenciéon de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacién, siendo
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario debera acompafiar a cada certificacién de obra las siguientes fotografias por
triplicado:

a) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos deberd llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su
realizacion.

En la fecha del Acta de Recepciéon el adjudicatario debera entregar a la Administracion en
formato digital con firma electrénica el reportaje fotografico o el video relativo al desarrollo,
ejecucion y finalizacién de las obras en sus distintas fases. La citada documentaciéon podra
utilizarse por la Administracién libremente y sin limitacién temporal.

20. OCUPACION DE TERRENOS.
El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

21. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera
calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentacion que la
integra, asi como de conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos
establecidos en el articulo 117 del TRLCSP.

Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

21.2.- Recepcibén y recusacion de materiales.- El contratista solo puede emplear los
materiales en la obra previo examen y aceptacion por el Técnico-Director, en los términos y
formas que éste sefiale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el
Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobacion de
la devolucién de la garantia definitiva el contratista respondera de la ejecucion de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la
circunstancia de que los representantes de la Administracién hayan examinado o reconocido,
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durante su construccidn, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que
hayan sido incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se
advierte vicios o defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenara durante el curso de la
ejecucioén, y siempre antes de la aprobacién de la devolucion de la garantia definitiva, la
demolicion y reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o
las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento
del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
manifiesten durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 236 del
TRLCSP.

22. DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La direccién e inspeccion de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director
de Obra y en su caso Director de Ejecucién de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de Ordenacion de la Edificacion), el cual dictara las
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizacion de aquellas y
sefialara el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el
Libro de Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las obras
cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporacion.

23. NORMATIVA LABORAL, IGUALDAD DE GENERO Y CONCILIACION DE LA VIDA
FAMILIAR Y PERSONAL.

El contratista deberd observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en
el trabajo y prevencién de Riesgos Laborales.

Asimismo el contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género y conciliacion de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias
para su efectividad.

24. PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS.
El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccién y gestion de
residuos.

25. RESPONSABILIDAD. DANOS.

Sera de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los dafios, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal,
Su maquinaria o0 como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se
extinguira hasta que haya expirado el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y
directa de una orden de la Administracion, sera ésta responsable dentro de los limites
establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los dafios causados a la
Administracion Contratante 6 a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.
La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

26. GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE.

El contratista estard obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
sefialado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y deposito.
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27. CUSTODIA Y CONSERVACION.
El contratista debera responder de la custodia y conservacién de los materiales e instalaciones,
sin que tenga derecho a indemnizacion por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los
bienes, hasta la aprobacion de la devolucion de la garantia definitiva.
Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacion, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente,
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice
el plazo de garantia establecido en la clausula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos
que de ello deriven.

28. GASTOS DE ANUNCIOS Y TRIBUTOS Y VARIOS.

El adjudicatario vendra obligado a pagar todos los gastos, de publicacién de anuncios de
Licitacién en diarios oficiales y medios de comunicacién que se detallan en el epigrafe 16 del
cuadro de caracteristicas del contrato.

Asimismo, debera pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios publicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la obtencion
de la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese,
y el abono de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administracion, la
realizacion de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacién, aparatos elevadores, climatizacién, etc.), que
sean necesarios para la aprobacion por los organismos competentes de la administracién, asi
como la tramitacién ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.

La Administracién, a través de la Direccién ordenard a una empresa especializada en este tipo
de controles, contratada por la Administracién, que se verifiquen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se
originen serdn de cuenta del contratista hasta un importe méaximo del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra o, en su caso, del porcentaje que, excediendo de este 1%
(expresado con dos decimales), ofrezca el adjudicatario. A estos efectos la Administracién
retendrd el porcentaje de control de calidad correspondiente en cada certificacién de obra.

La misma Direccion fijara el nimero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben
reunir las muestras y probetas para ensayo y analisis, caso de que no exista disposicién
general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Este control es independiente del control interno que realice el contratista.

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la
ejecucion de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban
de repetirse para verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste sera
asumido por el contratista aunque supere el porcentaje de control de calidad 6 el porcentaje
mayor ofertado en su caso.

30. DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las clausulas
del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad
y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 216.4 del TRLCSP, segun redaccion dada por la
Disposicidn final sexta del R.D. Ley 4/2013, el abono debera efectuarse de acuerdo con los
siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacién de la certificacion de obra y conformidad de la
factura: Una vez expedida la certificacion de obra, dicho documento debera presentarse a la
entidad contratante acompafiado de la factura correspondiente, incumbiéndole tanto al
contratista como al Director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta
obligacién formal. Una vez cumplido este requisito, se iniciar4 el computo de los treinta dias
naturales para que la Administracién apruebe la documentacién presentada y dicte el acto de
reconocimiento de la obligacion; no obstante, si la documentacion presentada adoleciese de
algun defecto, sera devuelta al contratista para su correccion, no iniciandose el plazo sefialada
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hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo en el Registro general debidamente
subsanados.

De conformidad con lo establecido en la disposicion adicional trigésima tercera, el contratista
tendra la obligacién de presentar la factura que haya expedido por las obras realizadas ante el
correspondiente registro administrativo a efectos de su remision al 6érgano administrativo o
unidad a quien corresponda la tramitacion de la misma.

En el epigrafe 18 del cuadro de caracteristicas del contrato, se incluye la identificacion del
o6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, asi como la
identificacién del érgano de contratacién y del destinatario, que deberan constar en la factura
correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida

la obligacién de pago, la Administracién debera realizar el pago dentro de los inmediatos
treinta dias siguientes.
La ejecucidén de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aln en el caso de
que cuente con la autorizacion de la direccidn, no dard derecho al contratista a su abono hasta
que no se incluya en el Presupuesto la dotacion necesaria para hacer frente a la anualidad
correspondiente.

30.2.- Si la Administracion demorase el pago del precio, computado a partir del

cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendra derecho a
partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por
los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que
se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y
art. 216.4 del TRLCSP
No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificacion
contenga algun error u omision, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar
conformidad a la certificacion, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para
exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se subsanen los defectos que contuviera la
certificacién, computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la
expedicion de la certificacion subsanada.
De igual modo si la factura contuviera algun error u omisién o ésta no se hubiera presentado a
la entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se
subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto
general de entrada de facturas electrénicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la
normativa vigente de facturacién permita su presentacion en formato papel, en cuyo caso se
presentara en el registro de de la entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la
demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administraciéon con
un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que
puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el art. 216.5 TRLCSP.

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis
meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 218 del
TRLCSP y en las condiciones sefialadas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

31.1. Mediciones.- La Direccién Facultativa realizara mensualmente y en la forma
gue establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medicion de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la direccién con la suficiente
antelacion, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste
obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular.
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31.2.- Relaciones valoradas.- La Direccion Facultativa tomando como base las
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los
precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expediran tomando como base la
relacion valorada y se tramitardn por la Direccién Facultativa en los diez dias siguientes del
periodo que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o
reparos.
En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades
previstas sin que en una Unica certificacion se pueda reflejar importes correspondientes a
distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificaran contra certificaciones mensuales acompafiadas de
relacién valorada expedidas por la Direccién Facultativa de la obra y aprobadas por la
Presidencia u 6rgano competente de la Corporacion. En cada una de las certificaciones se
retendrd hasta un importe méximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra vy,
en su caso, el porcentaje que, excediendo de este 1% (expresado con dos decimales), ofrezca
el adjudicatario.

Asimismo, el contratista deberé presentar factura por igual importe que el de la certificacion.

La factura deberé presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas (FACe)

salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacién permita su presentacion

en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro de de la entidad correspondiente.

La factura debera contener ademas de los datos establecidos en la normativa de facturas, los

datos que se detallan en el epigrafe 18 del Anexo | del presente pliego.

Tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se

produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las

obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y tramites se estara a lo dispuesto en el articulo 216 del TRLCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los

materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacion del 6rgano de contratacion

que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los

siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, acompafando documentacioén justificativa de la

propiedad o posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como (tiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para

ello.

¢) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucion de las cantidades

anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos

tales materiales. Este Plan lo elaborara la Direccion de Obra acompafiandolo con la relacién

valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion

valorada mensual o en otra independiente.

3. A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el

coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,

incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la

reglamentaria descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijara

por la direccién de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de

obra.

Solamente procedera el abono de la valoracion resultante cuando exista crédito suficiente con

cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En el caso de que no

se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacion valorada, se procedera

al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio econémico de que

se trate.
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31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.
1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:
a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo
necesario de utilizacion.
b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el 20 por
100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales
se haga necesaria la utilizacion de aquéllos.
¢) El célculo de la cantidad a abonar debera acompafiarse de una memoria explicativa de los
resultados obtenidos.
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.
2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacion y devolucién se estara a lo
dispuesto en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos.
Para realizar dicho abono ser& necesaria la constitucion previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el
art. 232 del TRLCSP
El contratista tendra derecho a la cancelacion total o parcial de estas garantias a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al articulo anterior, tengan derecho de cobro
frente a la Administracién, podran ceder el mismo conforme a derecho.
Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion,
serd requisito imprescindible la notificacion fehaciente a la misma del acuerdo de cesion. A tal
efecto, se considerara que la notificacion se ha producido cuando se haya consignado
mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de
Registro de Transmisiones de Certificaciones.
Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de
pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesién se ponga en
conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtiran
efectos liberatorios.

32. PRORROGAS.

Si el retraso en la ejecucién de las obras fuese producido por motivos no imputables al
contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se le
habia sefalado el 6rgano de contratacion podra concederla por un plazo que sera por lo menos
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucibn en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del
contrato o por la imposicién de las penalidades diarias en la proporcién de 1 euro por cada
1000 euros del precio del contrato.

La Administracion tendra la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.
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34. MODIFICACIONES DE OBRAS.

34.1.- En ningln caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacion técnica de la modificacién y la aprobacién econdémica del Presupuesto reformado
resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccién de la modificacién del proyecto debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un
tercero ajeno al 6rgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobaciéon correspondera al 6rgano de contratacion, previa audiencia al
contratista, fiscalizacion del gasto y existencia de crédito.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1° sélo podran introducirse variaciones sin necesidad
de previa aprobacién cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato (art.
234 del TRLCSP).

Las variaciones mencionadas en el parrafo anterior, respetando en todo caso, el limite previsto
en el mismo se irdn incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podran ser recogidas
y abonadas en las certificaciones mensuales. No obstante, cuando con posterioridad a las
mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el
art. 234 del TRLCSP habran de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin
necesidad de esperar para hacerlo a la certificacion final citada.

34.2.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras
que se acuerden de conformidad con lo establecido en el articulo 219 y en el titulo V del libro |
del TRLCSP
En caso de que la modificacién suponga supresion o reduccion de unidades de obras, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna,

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que
pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del
mismo, O incorporar una prestaciébn susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente. En estos supuestos, debera procederse a una nueva contrataciéon de la
prestacidon correspondiente, en la que podra aplicarse el régimen establecido para la
adjudicacién de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los
articulos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion:

La modificacién no podra exceder del 10% del precio del contrato

Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podran efectuarse cuando se justifique
suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inadecuacién de la prestacién contratada para satisfacer las necesidades que pretenden
cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redaccién del
proyecto o de las especificaciones técnicas.

b. Inadecuacion del proyecto o de las especificaciones de la prestacion por causas objetivas
gue determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geolégico, hidrico,
arqueologico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la
adjudicacion del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la
diligencia requerida de acuerdo con una buena practica profesional en la elaboracién del
proyecto o en la redaccién de las especificaciones técnicas.

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realizacion de la prestacidon en los
términos inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar a la prestacién avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicacion del contrato.
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e. Necesidad de ajustar la prestacion a especificaciones técnicas, medioambientales,
urbanisticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicacion del
contrato.
2. La madificacién del contrato acordada conforme a lo previsto en esta clausula no podra
alterar las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion, y debera limitarse a introducir
las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga
necesaria.
3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entendera que se alteran las
condiciones esenciales de licitacién y adjudicacién del contrato en los siguientes casos:
a. cuando la modificacion varie sustancialmente la funcién y caracteristicas esenciales de la
prestacion inicialmente contratada.
b. cuando la modificacién altere la relacién entre la prestacién contratada y el precio, tal y como
esa relacion quedo definida por las condiciones de la adjudicacién.
c. cuando para la realizacién de la prestacion modificada fuese necesaria una habilitacion
profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia
sustancialmente distintas.
d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en mas o en menos, el 10 % del
precio de adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de
ellas no podra superar este limite.
e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida
previamente la modificacién, hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicacion otros
interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el mismo hubieran presentado ofertas
sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, los precios
aplicables a las mismas serén fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de 3 dias hébiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacion podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o
ejecutarlas directamente.

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato aumente el precio
del mismo, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado
en el precio de adjudicacion (IVA excluido) Esta garantia debera constituirse dentro del plazo
maximo de 15 dias naturales a contar desde la notificacion de aprobacion de la modificacion.
La no constitucién de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.
En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estara,
ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputacion.

35. CESION DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

a) Cesion de contrato
Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin
obtener previamente la autorizaciébn del érgano competente de la Corporacion, con los
requisitos y condiciones establecidos en los articulos 226 del TRLCSP.
El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo méximo de 15 dias naturales a
contar desde la autorizacidon expresa por el organo de contratacion de la cesion. La no
constitucion de la garantia dentro de dicho plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

b) Subcontratacién
Los adjudicatarios no podran concertar con terceros la realizacion parcial de las obras sin
obtener previamente la autorizaciéon del érgano competente de la Corporacion, con los
requisitos y condiciones establecidos en los articulos 227 y 228 y 228 bis del TRLCSP En todo
caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podran
exceder del porcentaje maximo establecido en el epigrafe 10 del cuadro de caracteristicas del
contrato.
El incumplimiento por parte del contratista de este limite méaximo de subcontratacion,
establecido en el epigrafe 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, se considerara
incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y en consecuencia dara lugar a la
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resolucién del contrato con incautacion de garantia e indemnizacién por dafios y perjuicios a la
Administracion Contratante
Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion del sector
de la construccion y Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TRLCSP.

c) Comprobacion de los pagos alos subcontratistas o suministradores:
La Administracion contratante, a través de la Direccion de la obra u otros técnicos designados
por el rgano de contratacion, podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.
En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitiran al ente publico contratante, cuando este lo
solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberéan aportar a solicitud del ente publico contratante justificante
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en
lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
ejecucidn, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades establecidas para la demora en la ejecucion
previstas en el presente pliego.

36. RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL.

El contratista comunicara por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminacion, con una antelacion minima de 45 dias héabiles.

La recepcion de las obras se realizard como méaximo dentro del mes siguiente a la terminacion
de las obras. Todo ello de conformidad con el articulo 235 del TRLCSP.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracion le remitira un
ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Del resultado de la recepcidn se levantara un acta que suscribiran todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aguellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacién
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato En cuanto al plazo del interés de demora se estara a lo
establecido en la clausula 30.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor
del contratista, debera ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.

37. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia tendra una duracién de un afio a contar desde la recepcién de las obras
excepto en los supuestos a que se refiere el art. 102.5 del TRLCSP en el que el plazo se
reduce a 6 meses.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guarda y conservacion de las
obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para
su reparacion se ejecutaran por la Administracion contratante, a costa del contratista.
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38. LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas por la Diputacién.
Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el Director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TRLCSP (Responsabilidad por vicios
ocultos), procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia y a la liquidacion, en su
caso, de las obligaciones pendientes aplicandose al pago de estas Ultimas lo dispuesto en el
art. 216 del TRLCSP.
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
el Director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la
debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el érgano
de contratacion podra ordenar la ejecucion de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia si
fuere suficiente, y si el importe de la reparacién excediera del importe de la garantia se exigira
el abono de dichos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor del contratista debera
ser financiado integramente por el Ayuntamiento contratante.
Cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera ser financiado
integramente por el Ayuntamiento contratante.

39. CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP, con los efectos previstos en el
articulo 225y 239.

Seran asimismo causas de resolucion especificas del presente contrato el incumplimiento de
las condiciones especiales de ejecucion establecidas en las clausulas 12.1.E del presente
Pliego.

40. REGIMEN JURIDICO.
El presente contrato de ejecucién de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes
quedan sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del
articulo 149.1.18 de la Constitucion asi como las demas disposiciones de desarrollo, en
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretaciéon, modificacion, resolucion y efectos de
este contrato seran resueltos por el drgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y contra los mismos habra lugar a recurso Contencioso-Administrativo,
conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdiccion, previa interposicion, en su
caso, del recurso de reposicion potestativo y sin perjuicio de la interposicion de cualquier otro
recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el articulo
40 del TRLCSP los interesados podran interponer el recurso especial en materia de
contratacion.

Zas, 19/01/2018

El Alcalde,

Manuel Muifio Espasandin.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL,EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS Y MEJORA EN EL SISTEMA DE DRENAJE DEL
CAMPO DE FUTBOL DE “SAN ANDRES” DE ZAS.POS +2017 (
CON 012018)

2. CODIFICACION

A. Clasificacién de productos | 42.99
por Actividades (CPA-2009)

B. Vocabulario comin de | 45210000
contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO

A) Obras anuales

Base imponible: 145.577,30€
Importe IVA: 30.571,23 €
Total : 176.148,53€

B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA

Base imponible: INCLUIDO)
Importe IVA: 201...
Total ..ot 201....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 145.577,30€

5. APLICACION 933.632.00

PRESUPUESTARIA

6. PLAZO DE EJECUCION 2 meses

7. CLASIFICACION A Gr”go Sgbgr”po %atego”a

EFECTOS DE —

ACREDITACION DE

SOLVENCIA.
o 1.- Oficina de Registro General del Ayuntamiento de Zas ( Praza do
Campo , n° 1, 15850-Zas) en el siguiente horario: lunes a viernes
(habiles) de 9.00 a 14.00h.

8. LUGAR DE O 2.- Oficina de Correos

PRESENTACION DE
OFERTAS

Comunicacion del envio por medio de oficina de correos:

Domicilio de la entidad contratante: Praza do Campo,n® 1,15850
ZAS

N° de FAX de la entidad contratante 981751142

9. PLAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES

7 dias habiles a contar desde el dia siguiente a la recepcion de la
peticion de oferta

En caso de no recibir invitacion, el plazo de presentacion de ofertas es
de 7 dias hébiles desde el siguiente a la publicaciéon en el perfil.
(Clausula 11) en horario de Oficina de Registro de la Administracion
convocante (apartado anterior) y en el caso de presentarlo por correos
dentro del horario de la oficina correspondiente.

10. PORCENTAJE
SUBCONTRATACION

60% del precio de adjudicacién

11. COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABAJADORES
DESEMPLEADOS

X NO SE EXIGE

O SI SE EXIGE N° DE TRABAJADORES

12. MODALIDAD DE
CONSULTA

a Al.- Publicar un anuncio en prensa

XA2.- Publicar un anuncio en el Perfil de contratante (Direccion pagina
web: www.zasdixital.eu)

O A3.- Publicar un anuncio en el B.O.P.

O B. De forma excepcional y motivada, por razones debidamente
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justificadas en el expediente, consultar, al menos, a tres empresas
capacitadas para la realizacion del objeto del contrato.

13. GARANTIA DEFINITIVA

5% del importe de adjudicacion IVA excluido

13.BIS. TASAS DEL
CONTRATO

0.5% del importe de adjudicacion IVA excluido. Minimo 30,00 €

14. REVISION DE PRECIOS

A) Obras anuales: NO PROCEDE
B1. NO PROCEDE [J

B2. PROCEDE O
FORMULA

B) Obras plurianuales:
(Clausula 4.2)

15. CONTROL DE CALIDAD

Ver la clausula 29.

A efectos del pago, la retencion efectuada en las certificaciones sera
abonada al contratista cuando justifiqgue documentalmente (factura y
transferencia bancaria) que ha abonado dicho control a la empresa
sefialada por la Administracion.

16. IMPORTE MAXIMO DE
GASTOS DE PUBLICIDAD
DE LICITACION A CUENTA
DEL CONTRATISTA

No procede

17. OTROS DATOS:

17.1. INFORMACION :

PERFIL DE CONTRATANTE: www.zasdixital.eu
TELEFONO:981708303

CARTEL DE OBRA: segun bases POS+2017

17.2. ORGANO ENCARGADO DE LA NEGOCIACION:
MESA DE CONTRATACION

18. DATOS DE LA FACTURA

18.1. IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO: Entidad local:
Ayuntamiento de Zas

CIF: CIF P1509400F

Direccion: Plaza del Campo s/n, 15850, Zas (A Corufia)

18.2. ORGANO DECISORIO/GESTOR:
AYUNTAMIENTO DE ZAS. CODIGO: LO1150933

18.3.. IDENTIFICACION UNIDAD CONTABLE
AYUNTAMIENTO DE ZAS. CODIGO: LO1150933

18.4. IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA:
AYUNTAMIENTO DE ZAS. CODIGO: LO1150933

18.5. CODIGO EXPEDIENTE: CON 012018
CODIGO DE PROYECTO: 7.15

19. LUGAR DONDE SE
PUEDEN OBTENER COPIAS
DEL PROYECTO Y PLIEGO

Secretaria: Copia del PCAP
Oficina Técnica. Copia del proyecto

20. MODIFICACIONES

No se contemplan

21.FORMATO DE
PRESENTACION DEL
SOBRE B

SE EXIGE LA PRESENTACION EN PAPEL Y EN FORMATO
ELECTRONICO (CD,DVD,ETC. EN PDF Y DEBIDAMENTE
FIRMADO).

LA OFERTA SERA RECHAZADA EN EL CASO DE ENTREGAR
EL SOBRE B EN SOLO UNO DE LOS FORMATOS O CUANDO
EL FORMATO NO CUMPLA LOS REQUISITOS
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en

calle

nO

teléfono

con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°
actuando en nombre propio (o en representacion de
D.N.l. o C.I.LF. N°
y con domicilio en
calle

nO

teléfono

Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicacion de la ejecucion de las
obras comprendidas en el Proyecto de
y a cuyos efectos hace constar que:
1°.- Ofrece el siguiente precio:

A) Preciosin IVA.........cooiiiiiiii Euros).
B) Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA) %........... Importe......... euros
C)TOTAL (A+B)..ceevenennnnen. EUROS

2°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y
documentacion técnica que lo integra.

3°.- Acompafia la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

4°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):

a) No concurre con empresas vinculadas.
b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominacién
CIF
En a de de 201 _

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO IlIl: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE (PRIMERA FASE)

- A DOCUMENTACIO[\I
(1) * B. REFERENCIAS TECNICAS
* C. OFERTA ECONOMICA

Proposicion para tomar parte en la contratacion de las obras de (2)
presentada por
Teléfono
Fax

En a de de 201 _

(1) Indicar sobre A, B o C segun la documentacién que comprenda, conforme a lo
dispuesto en la clausula 12.

(2) Indicar el titulo del contrato, codigo de expediente y cédigo de proyecto (epigrafes
1y 18.5 del Anexo | del presente pliego)

TITULO: SUSTITUCION DE CESPED ARTIFICIAL,EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Y MEJORA EN EL SISTEMA DE DRENAJE DEL CAMPO DE FUTBOL DE SAN
ANDRES DE ZAS.POS +2017

CODIGO DE EXPEDIENTE: CON 012018

CODIGO DE PROYECTO:7.15
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ANEXO IV: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA
LA EJECUCION DE LA OBRA

(Clausula 12.1. apartado F)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Encargado de obra

1

Oficial de primera

1 (jornada completa)

Pedn

1 (jornada completa)

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS | N° UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

SegUn proyecto |1 |
2.2. EQUIPOS
1
Seguln proyecto
2.3. MEDIOS AUXILIARES
Segun proyecto 1

31




Sl

:
aas?

CONCELLO DE ZAS (A CORUNA)

Praza do Campo, n.2 1 15850 Zas (A Corufa) * Teléf.: 981 708 303 ¢ Fax: 981 751 142

b

CONO012018
ANEXO V:
V.l. CRITERIOS DE ADJUDICACION:

ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

A continuacidon achéganse os ANEXOS cos criterios de valoracidn propostos para as diferentes fases:

FASE |. CRITERIOS DE ADJUDICACION

X]a) Programa de trabajo (clausula 15):

Se valorara de 0 a 35 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en
dos decimales)

Ofertas que presenten un programa de trabajo especifico y totalmente
adaptado a la obra

De 25,01 a 35,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo especifico y adaptado a la
obra

De 15,.01 a 25,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo genérico y parcialmente

De 8,01 a 15,00

adaptado puntos
Ofertas que presenten un programa de trabajo insuficiente De 2,01 a 8,00
puntos

Ofertas que presenten un programa de trabajo no adaptado e
incompleto

De 0 a 2,00 puntos

|:|b) Programa de actuacion medioambiental (clausula 15):

Se valorard de ... a ..... puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en

dos decimales)

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental especifica y De...... - I

adaptada a la obra puntos

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental genéricay De ............ a...

parcialmente adaptada puntos

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental insuficiente De...... - IR
puntos

Ofertas que presenten una actuacién medioambiental no adaptada e DeOa.......

incompleta puntos
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puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso
de calculo se utilizardn numeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que por
exceso o defecto correspondan)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad especifico y

totalmente adaptado a la obra

adaptado a la obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad especifico y

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad genérico y
parcialmente adaptado a la obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad insuficiente

incompleto

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad no adaptado e

[ ]d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cldusula 15):

Se valora de .... a

... puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este

proceso de calculo se utilizardn nimeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que
por exceso o defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad
y salud especifico y adaptado a la obra

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad
y salud genérico y parcialmente adaptado

y salud insuficiente

Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad
y salud no adaptado e incompleto

@e) Porcentaje de control de calidad (clausula 15):

Se valora de 0 a 20 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de
calculo se utilizardn numeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que por
exceso o defecto correspondan):

PORCENTAIJE DE CONTROL
INTERNO DE CALIDAD (clausula
15)

Se otorgara la maxima puntuacion (.. punto) a
la//s proposiciones que oferten el mayor
porcentaje y las restantes proposiciones se
puntuaran proporcionalmente

Hasta 5 puntos

PORCENTAIJE DE CONTROL
EXTERNO DE CALIDAD (cldusula
15)

Aumento del porcentaje de control de calidad
externo calculado sobre el presupuesto de
ejecucion material, sin tener en cuenta el 1% a
que se refieren las cldusulas 12 y 29.

Se calculard aplicando la siguiente férmula: 4 X %
incremento de ejecucién material (expresado en
dos decimales)

Hasta 15 puntos
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XIf) Reduccién de plazos de ejecucién (clausula 15):

Se valora de 0 a 30 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso
de cdlculo se utilizardn nimeros de 2 decimales, aplicando los redondeos que
por exceso o defecto correspondan):

Se otorgara la maxima puntuacion a las proposiciones que oferten el mayor
porcentaje y las restantes se puntuaran proporcionalmente.

No se puntuara propuestas de reduccion desproporcionadas.

@g) Oferta econdémica (clausula 15):

Se valora de 0 a 15 puntos.

Para a valoracién da oferta econdmica aplicarase a fdrmula elaborada pola Facultade
de Matemadticas utilizada mediante o programa informatico facilitado pola
Deputacién de A Corufia na sta paxina web: http://www.dicoruna.es/valoracién/. A
nova versidn do Programa de Valoracién de Ofertas Econdmicas en Contratos e
Concursos permite tamén determinar , se asi se desexa, as puntuacions obtidas no
caso de reducir o prazo de execucidon da obra, asignar as valoracions técnicas
outorgadas pola comisidn correspondente e calcular as puntuacidns das diferentes
ofertas presentadas en funcion das sUas baixas porcentuais respecto do prezo de
licitacién, detectando, no seu caso, as baixas temerarias (incluindo a opcion de
utilizar a modificacién extraordinaria aprobada no apartado 5 do artigo 85 do RD
1098/2001).

FASE |l. CRITERIOS DE NEGOCIACION (SOLO SE PODRA NEGOCIAR SOBRE
ASPECTOS QUE HAYAN SIDO ESTABLECIDOS COMO CRITERIOS DE ADJUDICACION)

|:|a) Porcentaje de control de calidad (clausula 15)
|Eb) Reduccion de plazos de ejecucion

X]c) Oferta econémica
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